

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Portalegre  
Prefeitura Municipal de Portalegre  
Pregão Eletrônico - 006/2023

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/03/2023 13:09	02/03/2023 09:00	09/03/2023 08:59	14/03/2023 08:59	14/03/2023 09:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
16/02/2023 09:00	28/02/2023 08:59	03/03/2023 08:59	03/03/2023 09:00	01/03/2023 13:01	José Alan Da Silva Fernandes

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AMPLIAÇÃO DE METAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE COM A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.	53.599,33	1,00	SVÇ	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/02/2023 - 16:21	Edital de Licitação - PE 006.pdf
15/02/2023 - 16:23	PROJETO BASICO ACADEMIA DA SAUDE .rar
01/03/2023 - 13:05	Edital de Licitação - PE 006 Prorrogado.pdf
01/03/2023 - 13:06	Orçamento Corrigido - Junto.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/03/2023 - 13:01	Republicação do processo	
01/03/2023 - 13:09	Republicação concluída	
01/03/2023 - 13:09	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
14/03/2023 - 09:39	Envio de Propostas Readequadas 006/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2023 às 11:40.
14/03/2023 - 10:56	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2023 - 10:13	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia!  Informo que o retorno da sessão pública será hoje (16/03) a partir das 14h00min. Foi despachado para esse setor de licitação, por intermédio do setor de infraestrutura a análise da proposta readequada da empresa parcialmente colocada em 01º lugar.
16/03/2023 - 14:27	Retorno da Sessão Pública	Prezados, boa tarde! Peço perdão a todos pela demora em abrir a sessão às 14h00min. Infelizmente aconteceram alguns fatos pessoais e, de forma justa, marco a reabertura da sessão para hoje (16/03) a partir das 15h00min.
16/03/2023 - 15:28	Documentos solicitados para o processo 006/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2023 - 08:24	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia! Informo o retorno da sessão pública para hoje (17/03) às 11h00min.
17/03/2023 - 11:08	Envio de Propostas Readequadas 006/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2023 às 13:10.
17/03/2023 - 14:07	Retorno da Sessão Pública	Prezados, boa tarde!  Informo o retorno da sessão pública para segunda-feira (20/03) a partir das 11h00min.



20/03/2023 - 09:59	Retorno da Sessão Pública	Prezados, bom dia!  Primeiramente peço perdão pela demora no informativo. Aconteceu no dia de ontem, infelizmente o falecimento vigário Pe. Dário Tórboli, figura importante para o Município de Portalegre/RN e região. Com isso, fora decretado ponto facultativo em todas as repartições públicas da cidade. Tendo em vista o não funcionamento, comunico a todos do retorno da sessão pública para amanhã (21/03) a partir das 11h00min.
21/03/2023 - 12:09	Retorno da Sessão Pública	Prezados, boa tarde!  Retorno da sessão pública para hoje (21/03) a partir das 14h00min.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Ampliação de metas para construção de um polo de academia da saúde com a implantação de academia ao ar livre/academia da terceira idade.	FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	N/C	N/C	39.500,00	1,00	39.500,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Ampliação de metas para construção de um polo de academia da saúde com a implantação de academia ao ar livre/academia da terceira idade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	31.011.948/0001-76	05/03/2023 - 02:48:39	N/C	N/C	1,00	R\$ 52.048,86	R\$ 52.048,86	Sim
A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	38.027.455/0001-73	13/03/2023 - 21:35:08	N/C	N/C	1,00	R\$ 53.599,33	R\$ 53.599,33	Sim
SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.870.919/0001-43	14/03/2023 - 08:08:06	N/C	N/C	1,00	R\$ 46.319,38	R\$ 46.319,38	Sim
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	48.817.208/0001-24	14/03/2023 - 02:13:55	N/C	N/C	1,00	R\$ 52.859,14	R\$ 52.859,14	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	31.011.948/0001-76	60 dias
A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	38.027.455/0001-73	60 dias
SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20.870.919/0001-43	60 dias
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	48.817.208/0001-24	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Ampliação de metas para construção de um polo de academia da saúde com a implantação de academia ao ar livre/academia da terceira idade.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



05/03/2023 - 02:48:39	52.048,86 (proposta)	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
13/03/2023 - 21:35:08	53.599,33 (proposta)	38.027.455/0001-73 - A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 02:13:55	52.859,14 (proposta)	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39
14/03/2023 - 08:08:06	46.319,38 (proposta)	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:13:52	46.000,00	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:15:07	45.700,00	20.870.919/0001-43 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:15:37	45.000,00	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:17:52	50.000,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39
14/03/2023 - 09:20:18	43.500,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39
14/03/2023 - 09:20:44	43.000,00	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:21:04	42.000,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39
14/03/2023 - 09:21:26	41.000,00	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:23:33	40.500,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39
14/03/2023 - 09:23:47	40.000,00	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:24:13	39.800,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39
14/03/2023 - 09:24:42	39.500,00	31.011.948/0001-76 - FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/03/2023 - 09:25:52	36.900,00	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada. 17/03/2023 11:06:39

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/03/2023 - 10:46:16	48.817.208/0001-24 - METALTEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">ORÇAMENTO.zip</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:33	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">01_CNPJ</a>
FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:33	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">02_CPF</a>
FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:34	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">03_Ato Constitutivo</a>
FDS CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:34	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">04_Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>



FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:34	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">05. Certificado de Regularidade junto ao FGTS</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:35	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">06. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:35	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">07. Certidão Negativa de Débitos Estaduais</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:35	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">08. Certidão Negativa de Débitos Municipais</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:39	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">09. Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:43	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">12. Comprovação da capacitação técnico profissional - CAT com registro de atestado</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	05/03/2023 - 02:46	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">11. Capacitação técnico operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.</a>
FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	13/03/2023 - 21:56	Francinalva Davi da Silva	-	-	-	-	<a href="#">10. Balanço Patrimonial Vigente e Índices</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:08	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">01. CNPJ</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:08	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">02. CPF</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:08	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">03. Ato Constitutivo</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:09	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">04. Certidão Negativa de Dívida Ativa da União</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:09	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">05. Certificado de Regularidade junto ao FGTS</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:09	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">06. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:09	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">07. Certidão Negativa de Débitos Estaduais</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:09	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">08. Certidão Negativa de Débitos Municipais</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:10	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">09. Certidão Negativa de Falência ou Concordata</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:11	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">10. Balanço Patrimonial Vigente e Índices</a>



METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:11	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">11. Capacitação técnico operacional mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica.</a>
METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/03/2023 - 02:12	FILIFE AMORIM DE FRANCA	-	-	-	-	<a href="#">12. Comprovação da capacitação técnico profissional - CAT com registro de atestado</a>

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/03/2023 - 11:06:39	METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	48.817.208/0001-24	Item 0001 - Ampliação de metas para construção de um polo de academia da saúde com a implantação de academia ao ar livre/academia da terceira idade.

Desclassificação: A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/03/2023 - 14:30	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
01/03/2023 - 13:01	Sistema	O processo foi republicado em 01/03/2023 às 13:01.
01/03/2023 - 13:05:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital de Licitação - PE 006 Prorrogado.pdf) em 01/03/2023 às 13:05.
01/03/2023 - 13:06:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Orçamento Corrigido - Junto.pdf) em 01/03/2023 às 13:06.
14/03/2023 - 09:01:19	Pregoeiro	Prezados, bom dia!
14/03/2023 - 09:02:12	Pregoeiro	Em instantes iniciaremos a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2023.
14/03/2023 - 09:02:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/03/2023 - 09:12:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/03/2023 - 09:12:18	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/03/2023 - 09:12:18	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/03/2023 - 09:12:18	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/03/2023 - 09:12:39	Pregoeiro	Procederemos com a abertura do item nesse momento.
14/03/2023 - 09:12:55	Pregoeiro	O modo de disputa é aquele já informado no Edital: Aberto.
14/03/2023 - 09:13:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/03/2023 - 09:28:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/03/2023 - 09:29:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 36.900,00.
14/03/2023 - 09:35:14	Pregoeiro	Após o fim da etapa de lances, para que haja uma análise criteriosa por parte do Pregoeiro da Equipe de Apoio, conforme subitem 8.1. do Edital de Licitação, solicitaremos primeiramente a proposta readequada ao valor do último lance.
14/03/2023 - 09:37:47	Pregoeiro	O prazo para proposta readequada será de 02 (duas) horas, com previsão de prorrogação, especialmente apresentando justificativa (poderá ser pelo chat), por mais 02 (duas) horas.
14/03/2023 - 09:38:40	Pregoeiro	Concomitante ao valor readequado, solicito também toda a proposta de preço da empresa arrematante parcial conforme exigências do item 8 do Edital de Licitação.
14/03/2023 - 09:39:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2023 às 11:40.
14/03/2023 - 10:38:44	Sistema	O fornecedor METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.



14/03/2023 - 10:56:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 15/03/2023.
14/03/2023 - 10:56:22	Sistema	Motivo: Prezados, solicitamos, com base na proposta readequada no sistema toda a planilha detalhada e suas devidas composições relativos ao valor do último lance. Requeremos essa documentação afim de obtermos uma análise precisa e minuciosa junto ao Setor de Infraestrutura do Município. A não apresentação dentro do prazo solicitado, importará na desclassificação da proposta e a devida convocação do segundo colocado e assim, sucessivamente.
15/03/2023 - 10:46:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/03/2023 - 11:56:02	Pregoeiro	Prezados, bom dia! A proposta readequada foi remetida para o Setor de Infraestrutura do Município afim de análise da documentação.
15/03/2023 - 11:56:27	Pregoeiro	Assim que obtivermos retorno com o devido parecer técnico sobre a proposta, todos serão informados.
15/03/2023 - 11:56:54	Pregoeiro	Lembrando sempre que estarei entrando em contato por mensagem enviada através dos e-mails que as empresas cadastraram no Portal de Compras.
15/03/2023 - 11:57:13	Pregoeiro	Com isso, mantemos, obviamente a transparência e o acompanhamento por parte dos senhores de todo o procedimento licitatório.
16/03/2023 - 14:25:02	Pregoeiro	Prezados, boa tarde!
16/03/2023 - 14:25:10	Pregoeiro	Peço perdão pela demora.
16/03/2023 - 14:25:32	Pregoeiro	Ocorreram alguns fatos pessoais que me impediram reabrir a sessão às 14h00min.
16/03/2023 - 14:26:46	Pregoeiro	Com isso, irei encaminhar novo e-mail informando a todos a reabertura com novo horário ainda para hoje (16/03)
16/03/2023 - 15:16:45	Pregoeiro	Boa tarde!
16/03/2023 - 15:17:26	Pregoeiro	Recebemos por intermédio do Setor de Infraestrutura do Município a análise da documentação relativa a Proposta Readequada da empresa parcialmente vencedora do certame.
16/03/2023 - 15:22:03	Pregoeiro	Mediante a análise, sendo configurada em seu teor apenas erros formais (ex: multiplicações e somas de valores), tomando como base a definição e conceitualização de que poderá ser relativizado, e claro, deve ser sanado conforme subitem 8.17 do Edital de Licitação.
16/03/2023 - 15:22:31	Pregoeiro	A análise do Setor Técnico de Infraestrutura consta no Site Oficial da Prefeitura de Portalegre/RN: <a href="http://www.portalegre.rn.gov.br">www.portalegre.rn.gov.br</a>
16/03/2023 - 15:28:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/03/2023.
16/03/2023 - 15:28:55	Sistema	Motivo: Prezados, conforme análise do Setor de Infraestrutura do Município de Portalegre/RN, fora constatado erros formais de multiplicação da quantidade por preços unitários. Sendo assim, fica a devida empresa, conforme subitem "8.4." do Edital (sanear propostas tendo em vista erro formal) apresentar a sua proposta sanando os erros descritos na análise por parte do setor. A análise consta no Site Oficial da Prefeitura de Portalegre ( <a href="http://www.portalegre.rn.gov.br">www.portalegre.rn.gov.br</a> ) e poderá ser requisitada também por intermédio do e-mail: <a href="mailto:licitportalegre@gmail.com">licitportalegre@gmail.com</a> . Prorrogável por intermédio de justificativa motivada pela própria empresa.
16/03/2023 - 15:28:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/03/2023.
16/03/2023 - 15:28:55	Sistema	Motivo: Prezados, conforme análise do Setor de Infraestrutura do Município de Portalegre/RN, fora constatado erros formais de multiplicação da quantidade por preços unitários. Sendo assim, fica a devida empresa, conforme subitem "8.4." do Edital (sanear propostas tendo em vista erro formal) apresentar a sua proposta sanando os erros descritos na análise por parte do setor. A análise consta no Site Oficial da Prefeitura de Portalegre ( <a href="http://www.portalegre.rn.gov.br">www.portalegre.rn.gov.br</a> ) e poderá ser requisitada também por intermédio do e-mail: <a href="mailto:licitportalegre@gmail.com">licitportalegre@gmail.com</a> . Prorrogável por intermédio de justificativa motivada pela própria empresa.
16/03/2023 - 15:32:13	Pregoeiro	Prezados, apenas para esclarecer alguns pontos: 1) O prazo concedido a empresa parcialmente vencedora para APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA foi de 1 (um) dia, e no caso de possível desclassificação/inabilitação, as demais empresas posteriormente classificadas terão o mesmo prazo (01 dia) para adequar a sua proposta ao valor do último lance efetuado. 2) O prazo dado agora há pouco para a empresa parcialmente colocada em 1º lugar foi menor em virtude de erro formal (fácil e prático de sanar). A empresa poderá, de forma justificada, requerer ampliação de prazo.
16/03/2023 - 15:38:52	Pregoeiro	Reitero um fato: Se a empresa parcialmente classificada em 01º lugar não apresentar a proposta sanada até o prazo estipulado na diligência, será desclassificada.
17/03/2023 - 11:02:31	Pregoeiro	Bom dia, prezados!
17/03/2023 - 11:04:52	Pregoeiro	Prezados, conforme determinado objetivamente na ata desse procedimento, fora requisitado que sanasse os erros da planilha da proposta de preço. Fora dado um prazo cabível com possibilidade de prorrogação, de forma justificada pela empresa interessada.
17/03/2023 - 11:05:21	Pregoeiro	Porém, primeiramente a empresa interessada não apresentou a proposta sanando os erros e tampouco apresentou a prorrogação de petição de prazo para envio, como sugerido.
17/03/2023 - 11:06:39	Sistema	O fornecedor METALTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
17/03/2023 - 11:06:39	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou em tempo hábil a proposta de preço sanada, conforme requisição por intermédio de diligência formalizada. Portanto, e conforme justificativa nos autos do procedimento, fica desclassificada.
17/03/2023 - 11:06:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 39.500,00.
17/03/2023 - 11:08:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2023 às 13:10.
17/03/2023 - 11:09:25	Pregoeiro	Prezados, primeiramente solicitamos a readequação da proposta de preço no sistema. Após isso, solicitaremos a planilha readequada, bem como todas as composições necessárias para averiguação do setor técnico de infraestrutura.
17/03/2023 - 11:10:45	Sistema	O fornecedor FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
17/03/2023 - 12:03:17	Sistema	O fornecedor FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
17/03/2023 - 12:30:43	Pregoeiro	Boa tarde! Prezado fornecedor FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, como os senhores anexaram juntamente a proposta readequada do sistema toda a planilha e suas composições, não será necessário o prazo de 01 (um) dia para envio. Com isso, iremos remeter a proposta ao setor de infraestrutura para análise da documentação.



17/03/2023 - 12:38:57	Pregoeiro	Peço que todas as empresas estejam sempre atentas a sessão pública. Fiquem acompanhando as caixas de e-mail de suas referidas empresas (com o mesmo e-mail que fora cadastrado no Portal de Compras) para que fiquem cientes do andamento do processo.
17/03/2023 - 12:39:22	Pregoeiro	Assim que obtivermos retorno da análise técnica do setor, estaremos manifestando a documentação no Site Oficial da Prefeitura de Portalegre.
17/03/2023 - 12:40:15	Pregoeiro	Também notifico que quando recebermos a análise documental, enviaremos o e-mail para todos os interessados para que tenham a noção do horário do retorno da sessão pública.
17/03/2023 - 12:40:59	Pregoeiro	Abraço a todos e boa tarde!
21/03/2023 - 11:00:31	Pregoeiro	Bom dia, prezados!
21/03/2023 - 11:00:57	Pregoeiro	Retornamos agora a sessão pública referente ao objeto supradito nesta ata.
21/03/2023 - 11:01:29	Pregoeiro	A etapa anterior estava sob análise da Secretaria de Infraestrutura no tocante a proposta readequada e as composições da empresa FDS ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/03/2023 - 11:02:03	Pregoeiro	Foi nos enviado a análise para o setor de licitação, que encontra-se no seguinte endereço: <a href="https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaoista.php?id883">https://www.portalegre.rn.gov.br/licitacaoista.php?id883</a>
21/03/2023 - 11:02:33	Pregoeiro	Conforma a análise, a empresa parcialmente vencedora teve sua proposta examinada e não foi encontrado erros.
21/03/2023 - 11:02:58	Pregoeiro	Passaremos, nesse instante, a análise da documentação de habilitação.
21/03/2023 - 11:03:41	Pregoeiro	Será informado a todos os licitantes do prazo de reinício após a análise da documentação de habilitação.
21/03/2023 - 11:04:13	Pregoeiro	Bom dia a todos! E, lembrem-se de ficar atentos aos e-mails cadastrados. Todos os avisos serão direcionados para lá.
21/03/2023 - 14:00:02	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! Analisando a documentação da empresa parcialmente vencedora, notificamos que a mesma está habilitada no procedimento.
21/03/2023 - 14:00:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FDS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/03/2023 - 14:00:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2023 às 14:30.
21/03/2023 - 14:31:07	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

---

José Alan Da Silva Fernandes

Pregoeiro

---

FRANCISCO VICTOR DE SOUZA

Apoio

---

MARIA APARECIDA GOMES DE PAIVA

Apoio

